Договор № 09-15

г.Всеволожск                                                                                            «___» сентября 2015 г.

    
Открытое акционерное общество «Всеволожские тепловые сети», (ОАО «Вт сети»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Рубина Василия Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Бойко Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Подрядчик" принимает на себя выполнение  работ по реконструкции подключения электроснабжения КНС, расположенной по адресу: Ленинградская область,  Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Парковая, дом 62, Лит. И, согласно представленной  Локальной смете №582, (Приложение №2) к настоящему Договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость поручаемых «Подрядчику» работ определяется, утвержденной Заказчиком Локальной сметой №582 (Приложение №2) и на момент заключения настоящего Договора составляет:   167 321 руб. 38 коп. (сто шестьдесят семь тысяч триста двадцать один) рубль 38 копеек, в том числе НДС-18% -  25 523 руб. 60 коп. (двадцать пять тысяч пятьсот двадцать три) руб. 60 коп.
2.2. После подписания настоящего Договора, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30 %  от стоимости настоящего Договора –  50 196 руб. 41 коп.(пятьдесят тысяч сто девяносто шесть) руб. 41 коп., в том числе НДС-18%.  
2.3.В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик и Заказчик согласовывают возможность и порядок их осуществления, их стоимость и порядок расчетов, путем оформления дополнительного соглашения.
2.4. В случае нарушения сроков выполнения работ по Договору Заказчик вправе взыскать с Подрядчика проценты на сумму средств перечисленных в качестве авансового платежа за пользование  денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, либо неосновательного получения или сбережения за счет Заказчика. Размер процентов определяется существующими в месте нахождения Заказчика или, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.
2.5. В случае нарушения сроков оплаты работ по Договору Подрядчик вправе взыскать с Заказчика проценты на сумму средств не перечисленных за фактически выполненные работы за пользование  денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, либо неосновательного получения или сбережения за счет Подрядчика. Размер процентов определяется существующими в месте нахождения Заказчика опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

«Заказчик» обязан:
3.1. Производить окончательный расчет с "Подрядчиком" в 14-й дневный срок со дня окончания работ, подписания акта сдачи-приемки КС- 2, справки КС-3 и предоставления счета-фактуры.  Расчеты производятся через банк платежным поручением.
3.2. В случае досрочного выполнения работ "Заказчик" обязан досрочно принять и оплатить работы, согласно предоставленных приемо-сдаточных  документов.
3.3. Осуществлять приемку скрытых работ и результатов выполненных работ.
«Подрядчик» обязан:
3.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее 3-х рабочих дней  со дня  получения аванса - 30%.
3.5. Выполнить все работы в соответствии со сметной документацией, документацией определяющей объем, содержание и цену работ. (Приложения №2)
3.6. При выполнении работ соблюдать все необходимые требования по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.
3.7. Обеспечить выполнение работ качественно в соответствии с нормами и  правилами.
3.8. Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до готовности объекта к сдаче в эксплуатацию обязан оповестить Заказчика  (тех. Надзор) для согласования состава приемочной комиссии и даты передачи объекта в эксплуатацию по тел.: 8(81370) 29-700.
3.9. Сдать "Заказчику", надлежащим образом оформленные документы о выполненных работах. Обязан подготовить приемо-сдаточные акты, акты скрытых работ и исполнительную документацию на объект с приложением сертификатов, деклараций и (или) технических паспортов на используемые материалы и оборудования удостоверяющие их качество в 2-х экземплярах в адреса:
1. ОАО «Вт сети»;
· ООО «Электромонтаж».

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
· Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления аванса 30 % на расчетный счет Подрядчика  
· Окончание работ: в течение 93 (девяносто трех) р./дн. со дня зачисления аванса
30 % на расчетный счет Подрядчика.  

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. «Подрядчик» обязан своевременно и за свой счет устранить недостатки работ, выявленные при приемке и в период гарантийного срока.
5.2. Гарантийный срок на выполненные работы 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке работ по Объекту.
5.3. «Подрядчик» гарантирует качество работ в соответствии с действующими на момент подписания настоящего Договора СниП.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Настоящий Договор действует с момента его заключения до момента исполнения сторонами своих обязательств по нему в полном объеме, либо до его досрочного расторжения.  
6.2. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
6.2.1. Нарушения «Подрядчиком» установленного п.4.1 настоящего Договора срока начала производства работ более, чем на 5 (пять) рабочих дней по причинам, независящим от «Заказчика».
6.2.2. Неоднократного нарушения «Подрядчиком» сроков выполнения работ, влекущих увеличение срока окончания таких работ более чем на 14 рабочих дней.
6.2.3. Неоднократного нарушения «Подрядчиком» требований по качеству работ.
6.3. «Подрядчик» вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты выполненных работ более чем на 14 рабочих дней.
6.4. Расторжение либо прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от необходимости произвести взаимные расчеты по состоянию на момент расторжения настоящего  Договора.
6.5. Все спорные вопросы по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров, а при не достижении согласия – по решению Арбитражного суда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение №1 - Ведомость объемов работ.
Приложение №2 - Локальная смета №582  

8.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН


	«Заказчик»
Открытое акционерное общество «Всеволожские тепловые сети»,
Юридический адрес: 188643 Ленинградская область, г. Всеволожск, Дорога Жизни, дом 11,
Почтовый адрес: 188643 Ленинградская область, г. Всеволожск, Дорога Жизни д.11
БАНК: Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
 р/с  407 028 100 554 100 010 02
к/сч. 301 018 105 000 000 006 53
ОГРН 107 470 300 38 03;   БИК  044 036 653;
ИНН   470 309 64 70;          КПП 470 301 001
тел/факс: +7 (813-70) 29-700
	«Подрядчик»
Общество с ограниченной
ответственностью «Электромонтаж»
Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, дом 16, корп. 1, пом. 94
Почтовый адрес:188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, дом 16, корп. 1, пом. 94
ИНН  4703074300  КПП  470301001
р/сч 407 028 100 550 801 795 68
БАНК: Северо-Западный банк Сбербанка РФ СПб  г. Санкт-Петербург
к/сч.: 301 018 105 000 000 006 53
БИК 044 030 653
тел. /факс:  



Заказчик:                                                                      Подрядчик:

Генеральный директор                     		    Генеральный директор
ОАО «Вт сети»                                                           ООО «Электромонтаж»

                                                                                                                                                                                              
___________________ /В.А. Рубин                           ____________________/А.А. Бойко
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