

Договор подряда № 888 
г. Всеволожск 									«___» ________ 2018 г. 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ" (ООО "ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ"), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице  Генерального директора Гейна Артура Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
                   Открытое акционерное общество «Всеволожские тепловые сети» (ОАО «Вт сети»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Баландова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:		

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА										
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить на объекте Заказчика - котельная № 17, расположенной по адресу: г. Всеволожск, Промышленная зона «Кирпичный завод» (далее - Объект) работы по ремонту насоса и после завершения работ сдать их Заказчику в срок, согласованный сторонами в Графике производства работ (Приложение № 3) Точный перечень работ согласован Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
1.2. Заказчик   обязуется оплатить стоимость выполненных работ   в   соответствии   с условиями настоящего Договора.											
1.3. Допуск Подрядчика к выполнению работ подтверждается Свидетельством №274-ДМСРО от 01.10.2015, выданным НП "Инженерные системы - монтаж".											
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 						
2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 206 150 (Двести шесть тысяч сто пятьдесят) руб.  00 коп., в том числе НДС,18% -  31 446 (Тридцать одна тысяча четыреста сорок шесть) руб. 61 коп. (Приложение 2).
2.2. Заказчик после подписания договора выплачивает Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату, аванс в размере 50% от стоимости работ, согласованной Сторонами в п.2.1. настоящего Договора. Выплата аванса осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика
2.3. Оставшуюся часть стоимости работ по Договору Заказчик выплачивает Подрядчику в течение 3 (Трех) банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ											
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
3.1. Срок поставки запасных частей для ремонта 6 недель плюс 5 (пять) рабочих дней для подготовки объекта к производству работ с даты поступления на расчетный счет Подрядчика аванса в соответствии с п. 2.2.  настоящего договора (Приложение 3)
3.2. Приемка работ Заказчиком должна быть осуществлена и оформлена двусторонним Актом о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после уведомления Подрядчиком о завершении работ.	
3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуры, согласно действующему законодательству РФ.											
3.4. По окончании всех видов работ по Договору Стороны также подписывают Акт выполненных работ по Договору, который Подрядчик предоставляет на подпись Заказчику в течение 5 рабочих дней после окончания всех работ по Договору.	В случае если Заказчик не направит Подрядчику подписанный Акт выполненных работ, либо мотивированный отказ от подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, результат работ по Договору считается принятым Заказчиком.														
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН							
4.1. Права и обязанности Подрядчика.									
4.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном условиями Договора, передать Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего договора, сдать результат выполненных работ по акту в соответствии с п. 3.4. Договора.		
4.1.2. 	Иметь, предусмотренные действующим законодательством РФ, все необходимые допуски, разрешения, согласования на производство работ, соблюдать надлежащий порядок выполнения работ.											
4.1.3. При производстве работ по Договору обеспечить соблюдение правил и норм охраны труда, правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, выполнение правил безопасности труда в строительстве.								
4.1.4. В случае обнаружения необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных настоящим Договором, сообщить об этом Заказчику. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.											
4.1.5. После подписания акта о приемке выполненных работ по Договору, предусмотренного п. 3.4. Договора, в течении 7 (семи) дней вывезти за пределы Объекта, принадлежащие Подрядчику оборудование, материал и образовавшийся в ходе проведения работ мусор.	
4.1.6. 	До начала работ на Объекте назначить и известить Заказчика об ответственном представителе Подрядчика на Объекте с представлением Заказчику документов, подтверждающих соответствующие полномочия представителя. Ответственный представитель Подрядчика должен быть уполномочен Подрядчиком на право осуществления от имени Подрядчика контроля за ходом производства работ, получения от Заказчика уведомлений, актов и иной документации.	
4.1.7.	Своевременно и безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.		
4.1.8.	В случае невозможности продолжения выполнения работ по Договору, по независящим от Подрядчика причинам, письменно известить Заказчика о приостановке работ с указанием причины приостановки, начальных и конечных сроков приостановки работ. В этом случае срок выполнения работ по Договору продлевается на срок приостановки работ.			
4.1.9. 	Подрядчик несет ответственность:								
- за ненадлежащее качество используемых Подрядчиком сил и средств (использование некачественных механизмов и инвентаря, неподготовленных работников и т.п.)			
- за третьих лиц, которых Подрядчик привлекает для выполнения работ по договору.		
4.1.10. Подрядчик вправе выполнить работы и сдать результат работ Заказчику досрочно.											
4.2. Права и обязанности Заказчика.									
4.2.1. До начала работ на Объекте назначить и известить Подрядчика об ответственном представителе Заказчика на Объекте с предоставлением Подрядчику документов, подтверждающих соответствующие полномочия представителя. Ответственный представитель Заказчика должен быть уполномочен Заказчиком на право осуществления от имени Заказчика контроля за ходом производства работ, получения от Подрядчика уведомлений, актов и иной документации.											
4.2.2 В случае возникновения обстоятельств, в том числе технических, требующих приостановления работ по Договору Подрядчиком, письменно известить Подрядчика о приостановке работ с указанием причины приостановки, начальных и конечных сроков приостановки работ. В этом случае срок выполнения работ по Договору продлевается на срок приостановки работ.											
4.2.3.  После получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ по Договору и готовности их к сдаче, в течение 3-х рабочих дней приступить к приёмке результата выполненных работ по акту.											
4.2.4.	Заказчик вправе осуществлять контроль за качеством выполнения работ, Подрядчиком, исполнением Подрядчиком иных требований, установленных Договором.				
4.2.5.  В рамках работы по настоящему Договору Заказчик обязуется обеспечить строительную готовность объекта к выполнению Подрядчиком работ (в том числе, но не ограничиваясь предоставлением точек подключения электричества). В случае отсутствия готовности объекта к проведению на нем работ, срок выполнения работ пропорционально сдвигается сроку отсутствия строительной готовности, при этом такая задержка не будет являться нарушением обязательств Подрядчика.	
4.2.6. 	Заказчик несет ответственность за сохранность инструментов, оборудования, материалов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, в течение всего периода производства работ. После окончания работ в целях сохранности инструмента, оборудования, материалов Подрядчика, сотрудники подрядчика обязаны переместить все инструменты, материалы и оборудование в выделенное Подрядчику помещение на объекте проведения работ и передать его в установленном порядке службе охраны.														
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
5.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.							
5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.											
5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.											
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН									
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по Договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки в пределах стоимости работ по настоящему Договору. 
6.2. Требования, связанные с недостатками результата работы по Договору, могут быть предъявлены Заказчиком до подписания Акта выполненных работ по Договору.			
6.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Подрядчик обязан выплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ, выполнение которых просрочено Подрядчиком.											
6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ по Договору Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 0,1% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки. 										
6.5. В случае задержки Заказчиком передачи Подрядчику для производства работ Объекта или отдельных помещений, входящих в состав Объекта, создание умышленных препятствий к выполнению работ Подрядчиком, не позволяющих Подрядчику выполнять работы в сроки, установленные настоящим договором, Подрядчик имеет право отказаться от дальнейшего продолжения работ, потребовать оплаты фактически выполненного объема работ.											
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ											
7.1. Все споры, разногласия и противоречия, которые стороны не смогли решить путем переговоров, регулируются нормами действующего законодательства РФ в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.	Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения Стороной. 		
7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями.											
7.3. Все приложения, протоколы, акты, дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договора.										7
7.4. Договор подписан в 2-х (двух) экземплярах одинаковой юридической силы, по одному для каждой из сторон.											
											
8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА		
8.1. Договор действует с момента его заключения до полного выполнения Сторонами своих обязательств.											
8.2. Договор прекращает своё действие по окончании его срока или досрочно по соглашению сторон.											
8.3. Досрочное расторжение договора по инициативе одной из сторон возможно:			
8.3.1. По инициативе Заказчика, с возмещением причиненных Подрядчику (в связи с расторжением договора) документально подтвержденных убытков в полном объёме.		
8.3.2. По инициативе Подрядчика, с возмещением причиненных Заказчику (в связи с расторжением договора) документально подтвержденных убытков в полном объёме.		
8.4. Условия п.п. 8.3.1 и 8.3.2 договора не применяются в том случае, когда расторжение договора связано с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств другой стороной. В таком случае производится только возмещение фактических затрат. 		
Уведомление о расторжении договора должно быть направлено заказным письмом другой стороне по адресу, указанному в п. 10 Договора, не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней до даты предполагаемого срока расторжения.											
9. ФОРС-МАЖОР											
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение было обусловлено форс-мажорными обстоятельствами.										
 9.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, а также любой законодательный акт, правила или письменная директива, исходящие от любого органа власти, и препятствующие стороне по договору выполнить обязательства по настоящему договору, а также другие обстоятельства, независящие от воли сторон данного договора, но оказывающие непосредственное влияние на невозможность полного или частичного выполнения условий данного договора.											
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
	Подрядчик: ООО «ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ» 
Юридический адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 37, литера А, офис 502, 505, 801, 1003
Фактический адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 37, литера А, 
офис 502, 505, 801, 1003
ИНН:7811539082; КПП: 781101001
Банковские реквизиты: СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
р/с 40702810606000005716
корр. сч. 30101810000000000920
БИК 044030920

Генеральный директор__________/Гейна А.В./

	Заказчик: ОАО "Вт сети"
Юридический адрес: 188643, Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 11
Фактический адрес: 188643, Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 11
ИНН: 4703096470; КПП: 470301001
Банковские реквизиты: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
р/с 40702810255410000557
корр. сч. 30101810500000000653
БИК 044030653

Генеральный директор________/Баландов А.Н./




Приложение №1 к Договору подряда №888 от «___»___________2018г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту насоса WILO в котельной № 17, расположенной по адресу: г. Всеволожск, Промышленная зона «Кирпичный завод».
1. Основание для разработки технического задания:
1.1. ФЗ от 17.02.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
2. Основание для  выполнения работ:
· Техническое задание – Приложение № 1;
· Спецификация - Приложение  №2;
3. Условия проведения работ:
      3.1. Замена скользящего торцевого уплотнения с полной разборкой
      3.2. Замена подшипников вала гидравлической части насоса
      3.3. Сборка насосного агрегата
      3.4. Проверка на герметичность гидравлической части насоса
      3.5. Проведение работ по выставлению соосности валов насоса и электродвигателя
      3.6. Проведение работ по запуску насосного агрегата 
4. Перечень и комплектность исполнительной документации.
По окончанию работ Заказчику передаются 2 (два) экземпляра исполнительной документации:
· Копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации, заверенную подписью генерального директора и фирменной печатью (возможность выполнения данного вида работ);
· аттестацию персонала исполнителя;
· копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора;
· документы удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний);
· техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководства по эксплуатации, информационные листы и т.д.);
· общий журнал работ;
· акты на все скрытые работы;
5. Требования к Подрядчику, качеству, срокам и условиям выполнения работ:
Подрядчик обязан:
· Приступить к выполнению работ   с даты поступления на расчетный счет Подрядчика аванса в размере 50% от общей стоимости; 
· Выполнить все работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание и цену работ. (Приложение №1, Приложение №2 );
· Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ,  привлеченными им к выполнению работ третьими лицами; 
· При выполнении работ соблюдать все необходимые требования по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды;
·  Обеспечить выполнение работ качественно в соответствии с нормами и  правилами;
·  производить работы под техническим надзором представителей Заказчика;
· сдать Заказчику, надлежащим образом оформленные документы о выполненных работах,  подготовить приемо-сдаточные акты, исполнительную документацию с приложением сертификатов, деклараций и (или) технических паспортов на используемые материалы и оборудования удостоверяющие их качество, акты скрытых работ и т.д., в 2-х экземплярах (один экземпляр для  ОАО «Вт сети» и один экземпляр для Подрядчика работ).
5.1 Срок выполнения работ:
      -   Подрядчик обязан выполнять работы в срок не позднее 7 недель после поступления аванса на расчетный счет подрядчика
5.2 Гарантийные обязательства:
· Подрядчик предоставляет гарантию на выполнение работы в течении 24 месяцев со дня  подписания сторонами акта о приемке работ по Объекту.
6. Оплата выполнения работ:
-   После подписания настоящего Договора, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 50 % от общей суммы.
-    Окончательная оплата производится после сдачи работ Подрядчиком Заказчику, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.


Главный инженер ОАО «Вт сети»                                              Мачин А.А.









Приложение № 2 к Договору подряда №888 от «_____»_________2018г


Спецификация
	Услуга
	Ед.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	Замена СТУ, подшипников  насоса WILO
	усл.
	1
	176 150,00
	176 150,00

	Центровка консольного насоса WILO
	усл.
	1
	30 000,00
	30 000,00

	ИТОГО
	
	
	
	206 150,00







ПОДПИСИ СТОРОН
	Подрядчик: 
ООО «ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ» 

Генеральный директор__________/Гейна А.В./

	Заказчик: 
ОАО "Вт сети"

Генеральный директор________/Баландов А.Н../






Приложение № 3 к Договору подряда №888 от «____»_________2018г


График производства работ

	Наименование работ
	Срок производства 

	Замена СТУ, подшипников насоса WILO
	Поставка комплектующих СТУ и подшипников 6 недель после поступления оплаты.
Срок проведения работ 4 рабочих дня после прихода комплектующих

	Центровка консольного насоса WILO
	1 рабочий день





ПОДПИСИ СТОРОН
	Подрядчик: 
ООО «ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ» 

Генеральный директор__________/Гейна А.В./

	Заказчик: 
ОАО "Вт сети"

Генеральный директор________/Баландов А.Н./
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