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г. Всеволожск									«26» июня 2018 года

Открытое акционерное общество «Всеволожские тепловые сети» (ОАО «Вт сети») именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице и. о. генерального директора Рубина Василия Аркадьевича, действующего на основании приказа № 33-К от 29.05.2018 г. и доверенности № 26/18-Ю от 29.05.2018 г. с одной стороны, и 
Индивидуальный предприниматель Сергиенко Виктор Павлович, (ИП Сергиенко В.П.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Сергиенко Виктора Павловича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Серия ЛО-002 № 02628 от 20 ноября 2000 г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Генподрядчик поручает выполнить работы по строительству внеплощадочных наружных тепловых сетей от точки подключения на существующих тепловых сетях до территории проектируемого жилого комплекса на земельном участке по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шевченко, участок 12 (кадастровый № 47:07:1301080:53) и участок 12а (кадастровый № 47:07:13-01-080:0030), общей площадью 13 279 кв.м. (далее «Объект»), обязуется принять и оплатить эти работы, а Подрядчик обязуется своими силами выполнить работы на Объекте, сдать Генподрядчику результат выполненных работ по акту в согласованные Сторонами сроки.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями СНиП и Техническим заданием, утверждённым Генподрядчиком/Проектом шифр 214-ПР-14-ТС, 214-ПР-14-ППО.ТС, переданным Подрядчику с отметкой «в производство работ».
1.3. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Техническое задание/Проект с отметкой «в производство работ» на момент заключения настоящего Договора получен Подрядчиком. Подрядчик признает, что переданная рабочая документация является полной и понятной для производства работ. 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1  . Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 400 000,00 руб. (Один миллион четыреста тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании Налогового кодекса РФ по уведомлению №12/24286 от 27.10.2003 г., в соответствии со Сметным расчетом (Приложение №1). 
2.2. В случае возникновения дополнительных объемов и (или) изменений в составе работ, Подрядчик обязан письменно в течение 3 (трех) рабочих дней известить Генподрядчика о такой необходимости и цене дополнительных работ. Подрядчик вправе приступить к выполнению таких дополнительных работ только с письменного разрешения Генподрядчика и согласия последнего оплатить дополнительные работы, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
В случае если в переданной рабочей документации для производства работ содержатся требования о выполнении каких-либо работ, но такие работы отсутствуют в смете, подразумевается, что стоимость их выполнения учтена в ставках других работ, имеющихся в смете. Если без дополнительного согласия Генподрядчика, выраженного в письменной форме, стоимость работ превысит стоимость работ, указанную в п.2.1, такое превышение будет полностью отнесено на счет Подрядчика. 
2.3. При внесении Генподрядчиком изменений в подписанное Техническое задание/Проект, Стороны согласовывают стоимость, сроки выполнения работ и порядок оплаты работ, вызванных данными изменениями. 
При этом Генподрядчик вправе в одностороннем порядке исключить часть работ из Технического задания /Проекта и, соответственно, из сметы либо отказаться от исполнения договора в полном объеме с письменным уведомлением Подрядчика.
2.4. Работы, выполненные Подрядчиком до уведомления Генподрядчиком об изменении Проекта/Технического задания, подлежат оплате Генподрядчиком.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начало выполнения работ: «26» июня 2018 г.
3.2. Окончание работ: «10» июля 2018 г.
3.3. Если Генподрядчик не передаст подрядчику Объект (Строительную площадку) и необходимую для выполнения работ проектную, сметную и иную техническую документацию, и это приведет к задержке выполнения работ, предусмотренных п.1.1 настоящего договора, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на Объекте на соответствующий период. Подрядчик для реализации своего права на продление срока выполнения работ обязан незамедлительно письменно уведомить Генподрядчика о наличии обстоятельств, указанных в настоящем пункте.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Порядок оплаты:
4.1.1. Генподрядчик в течение 5 банковских дней с момента подписания договора перечисляет на расчётный счёт Подрядчика на основании счёта, выставленного Подрядчиком, авансовый платеж в размере 750 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят тысяч рублей, 00 копеек), НДС не облагается.
4.1.2. Расчеты за выполненные работы производятся в следующем порядке:
Оплата выполненных работ производится Генподрядчиком в размере 95% от стоимости фактически выполненных работ в течение 15-ти банковских дней с даты получения выставленного Подрядчиком счета на основании подписанных Генподрядчиком форм КС-2, КС-3.
4.1.3 Моментом исполнения обязательств Генподрядчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика. 
Зачет аванса, оплаченного в размере, предусмотренном Договором (при его наличии) производится пропорционально объему выполненных работ. В случае если в ходе исполнения договора Генподрядчиком будет перечислен аванс в сумме, превышающей размер аванса, предусмотренный Договором, такой аванс зачитывается в полном объеме в счет оплаты по первым после оплаты аванса подписанным актам о приемке выполненных работ по форме №КС-2.
4.2. Вместе с актом о приемке выполненных работ №КС-2 и иными документами, в случае если Подрядчику были переданы давальческие материалы, Подрядчик предоставляет Генподрядчику отчет об использовании материалов Генподрядчика при работе с давальческим сырьем в отчетном месяце по форме Приложения №4. Стоимость выполненных работ уменьшается на стоимость давальческого сырья, если стоимость давальческого сырья была учтена в сметном расчете. 
При расходе материалов Генподрядчика, превышающем установленные нормы, перерасходованные материалы должны быть возвращены Генподрядчику в течение 10 дней после окончания работ. В противном случае Подрядчик обязуется приобрести такие материалы, подписать товарную накладную по форме ТОРГ-12. 
4.3. С каждого вида выполненных работ по настоящему договору Генподрядчиком удерживается гарантийная сумма в размере 5% от стоимости работ. Указанная сумма обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению работ и по устранению недостатков в течение гарантийного срока. В случае если в ходе выполнения работ или в течение гарантийного срока Генподрядчик начислит Подрядчику пени, штрафы, выставит требование о компенсации убытков за нарушение Подрядчиком своих обязательств, Генподрядчик вправе получить указанные суммы за счет гарантийной суммы. На удержание гарантийной суммы не распространяются положения о коммерческом кредите. 
4.4 Окончательный расчет за выполненные работы Генподрядчик производит в следующем порядке:
- гарантийная сумма в размере 5% за вычетом суммы штрафов, пеней, убытков, начисленных и удержанных Генподрядчиком за нарушение Подрядчиком своих обязательств Генподрядчик перечисляет в течение 10 (десяти) банковских дней после фактического выполнения Подрядчиком всех работ по договору, подписания окончательного Акта о приемке работ и получения Генподрядчиком счета на оплату.
4.5. Генподрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств по оплате в случае не предоставления либо предоставления ненадлежащим образом оформленных Подрядчиком счета, а также вправе задержать оплату до устранения недостатков выполненных работ, выявленных при приемке, при этом письменного уведомления о приостановке Генподрядчиком исполнения  обязательств не требуется.
4.6. В случае досрочного расторжения договора, одностороннего отказа от исполнения договора одной из сторон, стороны в течение 15 календарных дней осуществляют сверку взаимных расчетов и регулируют вопрос оплаты фактически выполненных работ либо возврат перечисленных в качестве аванса по настоящему договору денежных средств. 
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. При окончании работ отчетного месяца Подрядчик передает Генподрядчику на рассмотрение Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку КС-3, в срок не позднее 25-го числа отчетного месяца. Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 должен быть проверен представителем Генподрядчика на объекте, при этом визирование представителем Генподрядчика на объекте акта КС-2 не означает приемку по качеству работ, указанных в акте. Подрядчик оформляет акт сдачи-приемки выполненных работ КС-2 по форме Приложения № 3 и справку КС-3 по форме, являющейся Приложением №5 к настоящему договору, в случае нарушения этого требования Генподрядчик вправе отказаться от приемки работ до предоставления акта КС-2 и/или справки КС-3, оформленных в соответствии с Приложением №5, №3. Генподрядчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан предоставить акт КС-2, справку КС-3 в электронном виде.
5.2. Генподрядчик после получения от Подрядчика Акта выполненных работ обязан подписать его или передать Подрядчику обоснованные претензии в письменной форме (рекламацию) в течение 10 (десяти) рабочих дней после их получения. 
5.3. При выявлении дефектов, связанных с некачественным выполнением работ Подрядчиком, Стороны могут составить двухсторонний акт, в котором оговариваются сроки исправления Подрядчиком дефектов. Определение в акте сроков устранения недостатков не означает изменение сроков выполнения работ по Договору.
В случае, если Подрядчик не выполняет работы по исправлению дефектов в срок, оговоренный в акте, Генподрядчик вправе устранить замечания собственными силами, или с привлечением сторонней организации, за счет Подрядчика, при этом, Генподрядчик вправе начислить и предъявить к оплате Подрядчиком пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки устранения недостатков до момента их фактического устранения, а также требовать компенсации убытков.
5.4. Подрядчик считается выполнившим работы с момента подписания Сторонами окончательного Акта о приемке выполненных работ по форме Приложения №2.
Окончательный Акт о приемке выполненных работ направляется Подрядчиком Генподрядчику и подписывается Сторонами после выполнения всех работ по Договору, устранения всех недостатков. 
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
6.1. Подрядчик производит работы из собственных материалов и материалов Генподрядчика в количествах, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, в соответствии со Сметным расчетом.
6.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора подряда материалов до подписания акта о приемке выполненных работ.
6.3. Генподрядчик вправе удерживать имущество Подрядчика находящееся на Объекте, в том числе материалы и оборудование, для обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств из Договора, а также обязательств Подрядчика, возникающих в случае расторжения Договора. Об удержании имущества Подрядчика Генподрядчик уведомляет Подрядчика. Стороны установили внесудебный порядок обращения взыскания на удерживаемое имущество. Удерживаемое имущество подлежит реализации путем оставления Генподрядчиком за собой данного имущества либо путем продажи третьему лицу по выбору Генподрядчика. 
7. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик обязуется: 
7.1.до начала работ принять от Генподрядчика по акту фронт работ с оформлением акта-допуска по форме Приложения N 1 к Правилам по охране труда в строительстве (утв. приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н).
7.2. выполнить собственными силами все работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием/Проектом, СНиП, и в сроки, установленные настоящим Договором; привлечение третьих лиц для выполнения настоящего договора возможно по согласованию с Генподрядчиком;
7.3. обеспечить качество выполнения всех работ по настоящему Договору в соответствии с проектной документацией, ГОСТ, СНиП, сводами правил, Стандартами на процессы выполнения работ НОСТРОЙ, имеющимися в отношении выполняемых работ, техническими регламентами и техническими условиями, инструкциями по применению материалов, которые рекомендованы заводами-изготовителями/поставщиками материалов (Подрядчик самостоятельно при необходимом содействии Генподрядчика запрашивает у заводов-изготовителей/поставщиков материалов инструкции);
7.4. вести журнал производства работ по форме КС-6, отражая в нем весь ход фактического производства работ по настоящему Договору, а также специальные журналы;
7.5. выполнить ППР (Проект производства работ) с технологическими картами на производство работ и согласовать его с Генподрядчиком и другими заинтересованными организациями до начала работ;
7.6. соблюдать порядок ведения работ на строительной площадке согласно внутреннему распорядку, действующему на объекте;
7.7. предотвращать повреждение и (или) причинение ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к строительной площадке. Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, причиненный Генподрядчику по вине Подрядчика в процессе выполнения работ по настоящему Договору;
7.8. обеспечить присутствие на строительной площадке своего полномочного представителя на весь срок проведения работ по настоящему Договору, обеспечить его участие в рабочих совещаниях. До начала выполнения работ предоставить Генподрядчику копию приказа о назначении ответственного за производство работ, пожарную безопасность и безопасность труда, копии удостоверений ответственных инженерно-технических работников и рабочих;
Такой представитель является уполномоченным представителем Подрядчика, в том числе имеет право подписывать акты о приемке выполненных работ, получать претензии Генподрядчика, подписывать иные документы от имени Подрядчика. 
7.9. осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, в места отведенные Генподрядчиком;
7.10. обеспечить своими силами, за свой счет и в срок, согласованный с Генподрядчиком, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; 
7.11. обеспечить в ходе выполнения работ на строительной площадке проведение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии Правилами по охране труда в строительстве (утв. приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н), ППР, охране окружающей среды, в соответствии с действующими нормами РФ, и рациональному использованию территории строительства; 
Генподрядчик вправе в любое время проверять соблюдение Подрядчиком (его субподрядчиками) требований нормативно-правовых актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. В случае обнаружения несоблюдения требований Генподрядчик вправе выдать Подрядчику предписание с указанием времени и места обнаружения нарушения и существа нарушения  по устранению выявленных нарушений, либо приостановить работу Подрядчика до устранения нарушения, либо выдать предписание по отстранению работника, виновного в нарушении требований нормативно-правовых актов по охране и труда и промышленной безопасности, ППР, от работы на строительной площадке. 
7.12. обеспечить соблюдение правил противопожарной безопасности при производстве работ и в бытовых помещениях;
7.13. сдать результат выполненных работ по настоящему Договору Генподрядчику в установленный срок и в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию;
7.14. вывезти в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Окончательного Акта о приемке выполненных работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты;
7.15. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора;
7.16. В случае обнаружения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть в технической документации, и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Генподрядчику.
7.17. Выполнять Технические задания Генподрядчика, указания Генподрядчика, данные им во исполнение настоящего договора, а также службы технического надзора заказчика. 
7.18. В случае если в отношении работ, осуществляемых Подрядчиком по настоящему договору, установлено обязательное лицензирование, Подрядчик обязуется иметь действующую лицензию.
7.19. В случае привлечения иностранных работников для выполнения работ на объекте Подрядчик обязуется соблюдать миграционного и трудовое законодательство, а также обеспечить соблюдение иностранными работниками миграционного законодательства.
7.20. по требованию Генподрядчика предоставлять Список иностранных граждан, допущенных для производства работ на Объекте, с указанием имени, фамилии, даты рождения и гражданства. В случае внесения изменений в переданный Список иностранных граждан, допущенных до производства работ на Объекте, Подрядчик предоставляет данные изменения Генподрядчику не позднее начала рабочего дня, с которого действуют изменения. Подрядчик обязуется не допускать нахождения иностранных граждан, не указанных в предоставленных списках, при производстве работ. В случае выявления Генподрядчиком факта привлечения Подрядчиком иностранных граждан, неуказанных в предоставленных списках, Подрядчик обязуется в день выявления данного обстоятельства предоставить списки иностранных граждан, соответствующие действительности. 
[bookmark: OCRUncertain013]8. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА
Генподрядчик обязуется:
8.1. при наличии письменного запроса Подрядчика передать Подрядчику после подписания настоящего Договора утвержденное техническое задание/Проект с отметкой «в производство работ»;
8.2. до начала производства работ передать Подрядчику Объект/Строительную площадку, Проектную, Сметную и иную техническую документацию, необходимую для производства работ по соответствующему акту с оформлением акта-допуска по форме Приложения N 1 к Правилам по охране труда в строительстве (утв. приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н);
8.3. производить приемку работ, выполненных Подрядчиком, согласно условиям настоящего Договора. Генподрядчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика по их обнаружению;
8.4. по письменному уведомлению Подрядчика принимать безотлагательные меры по устранению причин задержек и приостановок работ, произошедших по вине Генподрядчика, других Подрядчиков или иным независящим от Подрядчика причинам;
8.5. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. При обнаружении каких-либо отступлений от условий Договора, Генподрядчик обязан немедленно письменно уведомить об этом Подрядчика;
8.6. производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ, согласно условиям  настоящего Договора; 
8.7. Генподрядчик вправе вносить в Журнал производства работ записи о выявленных недостатках работ, сроках их устранения.
9. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
9.1. Работы, подлежащие закрытию в соответствии с требованиями Проекта, ГОСТ и СНиП, должны приниматься представителем Генподрядчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Генподрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик уведомляет представителя Генподрядчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Генподрядчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Генподрядчика производится за его счет.
9.2. В случае если представителем Генподрядчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Генподрядчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Генподрядчика (представитель Генподрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, либо в случае выявления при приемке недостатков скрытых работ и т.п.), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генподрядчика, согласно его указанию, а затем восстановить открытую часть скрытых работ за счет Подрядчика.
9.3. Приемка скрытых работ подтверждается подписанием представителями Генподрядчика и Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ. 
9.4. В случае обнаружения недостатков при промежуточной приемке работ, Генподрядчик дает письменный мотивированный отказ от приемки работ и назначает разумный срок для их устранения.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
10.1. Подрядчик гарантирует качество результата работ и возможность эксплуатации результата работ на протяжении гарантийного срока, который составляет два года. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания окончательного Акта о приемке выполненных работ. 
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся недостатки (дефекты), то Генподрядчик направляет Подрядчику Уведомление об обнаружении недостатков. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, указанные в Уведомлении в определенные Генподрядчиком разумные сроки. 
Генподрядчик, уведомив Подрядчика о наличии недостатков, имеет право устранить недостатки своими или привлеченными силами, и требовать возмещения своих расходов на устранение недостатков самостоятельно или привлеченными силами в соответствии со ст. 723 ГК РФ.
10.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны третьих лиц. 
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. В случае нарушения сроков выполнения работ по Договору по причинам, не зависящим от Генподрядчика, Подрядчик уплачивает Генподрядчику пени в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% об общей стоимости работ по настоящему договору.
11.2. За нарушение Генподрядчиком сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, более 5 (пяти) банковских дней, Генподрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день задержки, но не более 10% об общей стоимости работ по настоящему договору.
11.3. За нарушение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 7.1, 7.4, 7.5, 9.1 Договора Генподрядчик вправе выдать предписание о приостановке работ, а также Генподрядчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере  5 000 рублей за каждое нарушение. 
11.4. За нарушение Подрядчиком требований Правил по охране труда в строительстве (утв. приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н), ППР Генподрядчик помимо выдачи предписаний в соответствии с п. 7.11 Договора, вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить штраф за каждое нарушение:
	Вид нарушения
	Размер штрафа

	Отсутствие каски у рабочего
	5000 руб.

	Отсутствие средств индивидуальной защиты глаз и огнетушителей  при производстве огневых работ
	10000 руб.

	Отсутствие страховочного пояса при производстве работ на высоте
	20000 руб.

	Нарушение требований безопасного производства работ при работе с подмостей и вышек-туров
	20000 руб.

	Отсутствие ограждений опасных зон и перепадов по высоте более 1,3 м
	10000руб.

	Отсутствие наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных производственных факторов  
	5000 руб.

	Отсутствие копии приказа о назначении ответственного за безопасное производство работ на объекте.
	5000 руб.


11.5. В случае выявления нарушения обязательств Подрядчиком Генподрядчик составляет предписание согласно пункту 7.11 Договора. Если нарушение Подрядчиком обязательств является основанием для привлечения его к ответственности, предусмотренной пунктами 11.3 и 11.4. Договора, Генподрядчик вправе направить Подрядчику претензию с указанием существа нарушения и размера штрафа. 
11.6. За нарушение обязанности, предусмотренной пунктом 7.9 Договора, Генподрядчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 200 000 рублей за каждый факт нарушения. 
11.7. Генподрядчик вправе удержать сумму штрафа, причитающегося с Подрядчика, из любой суммы подлежащей перечислению Подрядчику. 
11.8. Если ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору повлекло причинение убытков Генподрядчика, Подрядчик обязан компенсировать такие убытки сверх неустойки. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от  исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
12.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 
12.2. В случае расторжения Договора, а также по окончании работ, Подрядчик обязан в течение 7 (семи) календарных дней освободить строительную площадку Объекта, передать Генподрядчику закупленные, неиспользованные и оплаченные Генподрядчиком строительные материалы, исполнительную документацию в полном объеме, расторгнуть договоры на аренду строительных машин и механизмов (при наличии таковых), задействованных при производстве работ на Объекте, с соответствующими контрагентами. Взаиморасчеты за выполненные работы и приобретенные материалы между Сторонами производятся на условиях настоящего Договора в срок, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после выполнения условий настоящего пункта.
12.3. В случае, если Подрядчик не выполняет свои обязательства по выполнению работ  по настоящему договору, что может привести к срыву срока выполнения работ, в том числе в случае нарушения любого срока по настоящему Договору более чем на 7 дней, то Генподрядчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, при этом убытки Подрядчика, вызванные расторжением договора, компенсации не подлежат.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
12.5. В случае расторжения Договора по любому основанию в отношении работ, выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком, сохраняются гарантийные обязательства Подрядчика.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
13.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 7 (семь) дней с момента получения. 
13.2. В случае, если споры и разногласия не урегулированы путем переговоров, они будут рассматриваться в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заканчивает  свое действие после надлежащего выполнения Сторонами всех обязательств по Договору. 

15 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
15.2. Все согласованные и подписанные сторонами Приложения и Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.
15.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов (результата) выполненных работ по настоящему Договору несет Подрядчик до момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ в полном объеме.
15.4. Права Подрядчика по настоящему договору могут быть переданы другому лицу только с согласия Генподрядчика. В случае нарушения данного запрета Подрядчик обязан заплатить Генподрядчику штраф в размере уступленного права. 
15.5. Любое уведомление или извещение, которое должно быть отправлено по условиям настоящего договора одной из Сторон другой Стороне, может быть осуществлено посредством внесения записей в Журнал производства работ, отправлено почтой, электронной почтой, телеграфом, факсимильной связью или самостоятельно доставлено по адресам, указанным ниже.

Приложения:
1. Сметный расчет.
2. Форма акт приемки законченных строительно-монтажных работ.
3. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ КС-2
4. Форма отчета об использовании давальческих материалов.
5. Форма справки КС-3.

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Генподрядчик:
ОАО «Вт сети»,
Юридический адрес: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ш. Дорога Жизни, д. 11;
Почтовый адрес: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск,
 ш. Дорога Жизни,  д. 11;
ИНН 4703096470
КПП 470301001
ОГРН 1074703003803
ОКПО 80663482
ОКАТО 41413000000
р/сч. № 40702810055410001002
в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанка России» г. Санкт-Петербург
к/сч. № 301 018 105 000 000 006 53
БИК 0440 30653
Тел./Факс: +7(813-70) 29-700


И.о. генерального директора
ОАО «Вт сети»


______________ /В.А.Рубин
м.п.

	Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель Сергиенко Виктор Павлович
Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д. 2
Фактический адрес:
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д.104
ИНН  470302215738
ОГРН 304470310000112
Банк: Северо-Западный банк ПАО 
«Сбербанк России» г. СПб
БИК 0440 30653
р/сч 40802810155410106972
к/сч 301 018 105 000 000 006 53
тел. 89219606545
E-mail: stroymontag07@yandex.ru 



Индивидуальный предприниматель
Сергиенко В.П.


______________ / В.П.Сергиенко
м.п.
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