Приложение №1 к Договору №05-17 от «____»_______________2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по текущему ремонту: "Восстановление асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки после аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях города Всеволожска"
1. Общие положения
1.1. Предмет Договора: 

выполнение  работ по текущему ремонту: «Восстановление асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки после аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях города Всеволожска, Ленинградской области» 
1.2. Источник финансирования: собственные средства ОАО «Вт сети»

1.3.Сроки выполнения работ: в соответствии с Календарным графиком проведения работ.
1.4. Гарантийные сроки: Срок предоставления гарантии качества работ по текущему ремоннту: 12 месяцев со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ. 
1.5. Время проведения работ: не ранее 7-00 часов и не позднее 21-00 часов, в выходные дни – по предварительному согласованию с Заказчиком.

1.6. Виды выполняемых работ:
· ремонт асфальтового покрытия (ямочный ремонт);
· устройство и ремонт пешеходных дорожек из плитки (брусчатка);
2. Краткие характеристики выполняемых работ и поставляемых материалов:
2.1 Ремонт асфальтового покрытия.
   Все существующие покрытия дворовых проездов, отмосток, тротуаров и пешеходных дорожек (асфальтобетонные, плиточные, гравийные и др.) не должны иметь колдобин, рубцов, раковин; люки колодцев (решёток) должны находиться на уровне с проезжей частью. Покрытия, не отвечающие указанным требованиям, должны быть заменены.

    Подрядчик совместно с Заказчиком производится натуральное обследование дворовой территории, на основании которого определяется фактический объем работ и готовится необходимая документация.

3. Требования к производству работ по текущему ремонту асфальтового покрытия:
    Работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий проводить с использованием необходимого оборудования для расчета продольного и поперечного уклонов осевой части проезда.

   Покрытия и основания из горячей и холодных асфальтобетонных смесей следует укладывать весной и летом при температуре окружающего воздуха не ни​же 5 °С, осенью - не ниже 10 °С; Укладку горячих теплых смесей - смесей следует устраивать в сухую погоду температуре не ниже минус 10°С при толщиной не менее 40 мм (СНиП 3.06.03-85)
     Если зимой или весной по этому слою будут передвигаться транспортные средства, его следует устраивать из плотных асфальтобетонных смесей;
    Установка технических средств организации дорожного движения – искусственных дорожных неровностей (ИДН) производится при необходимости, по согласованию с Заказчиком.
    При уплотнении асфальтового покрытия использовать каток весом до 8 т. и/или Использование виброплиты. 

Не допускается при проведении текущего ремонта асфальтовых покрытий:
· выполнение работ без подготовки основания;

· нарушение температурного режима при укладке и уплотнении асфальтобетонных смесей;

· просветы под 3-х метровой рейкой;

· ширина швов между бортовыми камнями превышает 5 мм;

· не обеспечение требуемого коэффициента уплотнения;

· несоблюдение толщины слоя укладываемого покрытия;

· не обеспечение требуемого сцепления между слоями.

Состав работ:
· отчистка основания от песка и грязи;

· погрузка и вывоз строительного мусора;

· просушка площади карты;

· обработка поверхности битумной эмульсией;

· устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением (без применения) укладчиков асфальтобетона;

· устройство и уплотнение покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;

· установка бортового камня;

· заделка швов;

Материалы:
· асфальтная горячая песчаная смесь  тип АБ или аналог;

· камень бортовой;

· песок для строительных работ;

· щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 800, фракция 40-70мм;

· щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 800, фракция 20-40мм;

· битумная эмульсия;

· песок рядовой;

Приемка работ по текущему ремонту асфальтового покрытия:
· Работу по устройству слоев дорожной одежды следует производить только на готовом и принятом в установленном порядке непереувлажненном и недеформированном земляном полотне. Покрытие и основание с использованием вяжущих материалов следует устраивать на сухом и чистом нижележащем слое, а при использовании органических вяжущих материалов, кроме того, - на непромерзшем слое.
· Общий журнал работ;
· акт сдачи-приемки выполненных работ- 2 экз;

· акт освидетельствования скрытых работ (в т.ч фотографии)- 4 экз;

· справка о стоимости выполненных работ – 2 экз.;

· счет-фактура;

· схемы (карты) проведения работ с привязкой к адресу – 2 экз;

· сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов, используемых при производстве работ;

Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.

· Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику.

4. Устройство и текущий ремонт дорожек из плитки
    Покрытия из плитки не должны иметь проседания (выпученности) относительно общего уровня. Плитка не должна иметь искривлений, сколов. Отсутствующая или испорченная плитка (бордюрный камень) подлежит замене. Проседания и выпученности подлежат выравниванию.

    Подрядчиком совместно с Заказчиком производится натуральное обследование территории, на основании которого определяется объем ремонтных работ и готовится необходимая документация.

Состав работ:
· разборка существующего покрытия,

· восстановление основания; толщина песчаного основания 10 см., толщина пескоцементной смеси 10см.

· укладка плиточного покрытия, бетонная тротуарная плитка (цвет и рисунок (при необходимости) согласовывается с Заказчиком),

· для обеспечения сопряжения покрытия с газоном восстанавливается бетонный садовый бордюр;

Материалы:
· плитка тротуарная,
· песок для строительных работ;
· щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 600-400, фракция 40-70мм (10см);
· щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 600-400, фракция 20-40мм (6см);
· бордюрный камень.
5. Общие требования

· Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.
· По каждому объекту благоустройства, до начала работ Подрядчик совместно с представителем Заказчика составляют акт с указыванием объемов работ, которые должны быть произведены на объекте. Подрядчик производит фотосъемку объекта до начала выполнения работ и после завершения работ для предоставления Заказчику.
· Подрядчик обязан представить Заказчику Приказ о назначении ответственного за производство работ на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий, которые должны включать право подписания и согласования журналов производства работ и актов выполненных работ.
· В случае если производятся работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
· Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами.

· выполнение работ производить согласно ВСН 24-89 «Технические правила содержания  и ремонта городских дорог», ГОСТ, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»,  ГОСТ Р 50597-93  «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», необходимым для этого составом специализированной техники  и персоналом, имеющим  квалификацию согласно составу работ;  
И.о. первого заместителя 

генерального директора ОАО «Вт сети»                                   Ю.Н. Митрофанов
______________________

Исполнитель: 

Начальник ОКСа Потомская Л.В.
+7(813-70) 29-700, доб. 125
