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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ:
Разработка проектно-сметной документации (стадии рабочая): «Техперевооружение опо (рег.№ А20-06499-0001,III класс опасности) с заменой водогрейного котла ЭР-2,5 с блочными инжекционными горелками на автоматизированный газовый котел с повышением мощности до 3,2 МВт с обеспечением требований промышленной безопасности котельной №2 г. Всеволожск, ОАО «Всеволожские тепловые сети».
Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации (стадии рабочая): «Техперевооружение опо (рег.№ А20-06499-0001,III класс опасности) с заменой водогрейного котла ЭР-2,5 с блочными инжекционными горелками на автоматизированный газовый котел с повышением мощности до 3,2 МВт с обеспечением требований промышленной безопасности котельной №2 г. Всеволожск», ОАО «Всеволожские тепловые сети».


1.	Основание для разработки технического задания:
1.1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ;
1.2. ФЗ от 17.02.2011г. №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2.	Цель работы.
2.1.Приведение оборудования в соответствие с требованиями промышленной безопасности.
3. Объемы и стоимость работ:
3.1. Разработка проектно-сметной документации (стадии рабочая): «Техперевооружение опо (рег.№ А20-06499-0001,III класс опасности) с заменой водогрейного котла ЭР-2,5 с блочными инжекционными горелками на автоматизированный газовый котел с повышением мощности до 3,2 МВт с обеспечением требований промышленной безопасности котельной №2 г. Всеволожск, ОАО «Всеволожские тепловые сети».
3.2. Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации (стадии рабочая): «Техперевооружение опо (рег.№ А20-06499-0001,III класс опасности) с заменой водогрейного котла ЭР-2,5 с блочными инжекционными горелками на автоматизированный газовый котел с повышением мощности до 3,2 МВт с обеспечением требований промышленной безопасности котельной №2 г. Всеволожск, ОАО «Всеволожские тепловые сети».
3.3 Начальная (максимальная) цена Договора 849 244 руб. 00 коп. 
4. Этапы проведения работ:
4.1. Изучение проектной документации на котел и газоснабжение, необходимые обмеры.
4.2. Уточнение и согласование задания на проектирование.
4.3. Выбор оборудования для использования в проектной документации.
4.4. Расчеты газопровода котла аэродинамические, на прочность.
4.5. Конструкторская документация ГСВ, АГСВ, ATM.
4.6. Пояснительная записка.
4.7. Спецификация для заказа комплектующих.
4.8.Выполнение условий по обеспечению промышленной безопасности (экспертиза проектно-сметной документации).
4.9 Оказание технической помощи при согласованиях и технической помощи.
5. Перечень и комплектность исполнительной документации.
5.1. Количество экземпляров проекта - 4 (четырех) экземпляров Документации на бумажных носителе и  1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате файлов исходных программ, использованных для ее подготовки, включая приложения Microsoft Office, Autodesk AutoCAD и другие, перечень и версии которых Исполнитель должен предварительно согласовать с Заказчиком, а также в формате PDF. При этом все файлы, составляющие электронную версию Документации или ее части, не должны иметь ограничений по внесению изменений (редактированию), распечатке, копированию.
6. Авторский надзор
6.1. Авторский надзор за реализацией проекта на объекте выполняется по договору на авторский надзор.
7. Требования к Исполнителю, качеству, срокам и условиям выполнения работ:
7.1. Исполнитель обязан:
· выполнить работы своими силами и средствами, при наличии свидетельства члена саморегулирующей организации о допуске к работам и перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
· обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.
7.2. Срок выполнения работ:
· Исполнитель обязан согласовать сроки выполнения работ с Заказчиком.
· Исполнитель обязан выполнять работы согласно, утвержденного плана-графика работы котельных на 2018г.
8. 20% оплата аванса, 80% оплата выполнения работ, которая производится Исполнителю, после выполнения работ, по истечению 90 календарных дней.
Главный инженер -
и.о. первого заместителя
генерального директора									А.А. Мачин
ОАО «Вт сети»

